| DATA 13/06/2011

| No.CONTRATO

| CONDICAOC PAGAMENTO

{ 000079 /2011

| EM ATE 30 DIAS

| OBJETO
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| 000.00001.1942-01
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| oooo80 /2011

| EM ATE 30 DIAS

| OBJETO

| 000.00001.1943-01 FORN. E ASSENT.

| 0002 Contrato (s) mostradof(s)

04527

FORN.

2]

FORN.

[

FORN.

(2]

FORN .

m

FORN, E

FORN.

m

FORN.

m

FORN.

m

FORN.

m

FORN.

o

FORN .

m

FORN.

ot

FORN. E

FORN.

m

FORN.

m

06668

Contratos Registro Preco Por No.Contrato 000079 2011 a 000080 2011

Prefeitura da Estancia Balnearia de Praia Grande |

CAMAPUA CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA

ASSENT.

ASSENT.

ASSENT.

ASSENT.

ASSENT.

ASSENT.

ASSENT.

ASSENT.

ASSENT.

ASSENT.

ASSENT.

ASSENT.

ASSENT.

ASSENT.

ASSENT.

0016 itens

CONCRETO NATURAL E=6CM 35MPA

CONCR. COLORIDO E=6CM 35MPA

CONCRETO COLORIDO E=8CM 35MPA

CONCRETO NATURAL,

E=10CM 35MPA

CONCRETO COLORIDO E=10CM 35MPA

CONCRETO NATURAL, E=10CM 50MPA

CONCRETO COLORIDO, E=10CM 5CMPA

CONCR. NATURAL, E=6CM 35MPA
CONCR. 4 COLORIDO, E=6CM 35MPA
CONCR. 4 COLORIDO E=8CM 35MPA
CONCR. 2 NATURAL E=6CM 3SMPA
CONCR. 2 COLORIDO E=6CM 35MPA
-
CONCR. 3 NATURAL, E=6CM 35MPA
CONCR. 3 COLORIDO E=6CM 35MPA
CONCR. 4 NATURAL, E=8CM 35MPA

PROJETOS E CONSTRUCCES LTDA

CONCRETO NATURAL E=8CM 35MPA

(s} mostrado(s}

PAGINA 1|

DATA VALIDADE DT.RESCISAO MOTIVO RESCISAO
EXPIRA EM I
25/04/2011 25/04/2012 25/04/2012 |
317 DIA(S) I
|
No.COTACAO  REAJUSTE  VALOR ATUALIZADO PROCESSO |
M2 004964 /2011 IPC-FIPE 77,0000 GO0037 /2011]
|
M2 004965 /2011 IPC-FIPE 85,0000 G00037 /2011]
|
M2 004967 /2011 IPC-FIPE 86,0000 G00037 /2011]
I
M2 004968 /2011 IPC-FIPE 87,1700 GO0037 /2011}
|
M2 004969 /2011 IPC-FIPE 91,0500 G00037 /2011]|
I
M2 004970 /2011 IPC-FIPE 97,1000 G00037 /2011
|
M2 004971 /2011 IPC-FIPE 103,8200 G00037 /2011|
|
M2 004972 /2011 IPC-FIPE 77,5500 G00037 /2011]
|
M2 004973 /2011 IPC-FIPE 87,8300 G00037 /2011]|
|
M2 004974 /2011 IPC-FIPE 98,6000 G00037 /2011]
I
M2 004975 /2011 IPC-FIPE 79,5000 G00037 /2011]
I
M2 004976 /2011 IPC-FIPE 92,9700 G00037 /2011
|
M2 004977 /2011 IPC-FIPE 79,8500 G00037 /2011}
I
M2 004978 /2011 IPC-FIPE 90,6600 G00037 /2011]
I
M2 004979 /2011 IPC-FIPE 88,7400 G00037 /2011]
|
25/04/2011  25/04/2012 25/04/2012 |
317 DIA(S) |
|
No.COTACAO  REAJUSTE  VALOR ATUALIZADO PROCESSO|

M2 004966 /2011 IPC-FIPE 77,3600 G00037 /2011



